Numer zapytania	Z21/1998/1
Tytuł zapytania	Wykonanie projektu budowlano- architektonicznego i aranżacji wnętrz wraz z kosztorysem inwestorskim remontu pomieszczeń wewnątrz budynku socjalno-administracyjnego
Kupiec prowadzący:	Szatkowski, Michał
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Szatkowski, Michał
Data złożenia:	2024-01-10 08:36:34
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-01-10 09:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-02-26 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-02-23 10:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zapraszamy do udziału w postepowaniu: "Wykonanie projektu budowlano- architektonicznego i aranżacji wnętrz wraz z kosztorysem inwestorskim remontu pomieszczeń wewnątrz budynku socjalno-administracyjnego we wszystkich branżach (wielobranżowy), z podziałem na zadania i z uzgodnieniem dokumentacji z rzeczoznawcami bezpieczeństwa pożarowego i higieny pracy" w Elektrowni Wodorowej VICTORIA Sp. z o.o. (Grupa Kapitałowa WZK VICTORIA).

Niezbędnym elementem postępowania jest wizja lokalna na obiekcie w trakcie której zostanie sporządzony protokół. Oferent dołącza protokół z wizji do oferty. Celem umówienia wizji lokalnej proszę o kontakt e-mail z SWZ. Wszelkie pytania do postępowania proszę kierować poprzez platformę Logintrade. Danych wrażliwych proszę nie podawać w kierowanych pytaniach.

Na prośbę oferenta po wcześniejszej wizji lokalnej edytowalne wersje oświadczeń zostaną udostępnione.

Kryteria przyjęte do oceny:

CENA 80%,

TREMIN REALIZACJI 20%

przy czym poprzez termin realizacji do 12 tygodni (wyrażony w dniach) należy wpisać "0" - wykonanie w terminie - 20pkt

termin realizacji od 0 (0dni) do 4 tygodni (28dni) po terminie - 15pkt

termin realizacji od 4 (28dni) do 8 tygodni (56dni) po terminie - 10pkt

termin realizacji powyżej 8tygodni (56dni) po terminie - 0pkt

Na platformie Logintrade dla poprawnego naliczenia punktów proszę przekroczenie terminu realizacji wpisywać w dniach.

Szatkowski Michał

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	SWZ - Budynek socjalno-administracyjny.pdf
2.	Oświadczenie zbiorcze do SWZ 15122023.pdf
3.	Projekt Umowy załącznik nr 1 do SWZ - Budynek socjalno-administracyjny.pdf
4.	EWV - budynek socjalno administracyjny poziom 0,0.pdf
5.	EWV - oświadczenie o zachowaniu poufności informacji 15122023.pdf
6.	EWV - budynek socjalno administracyjny poziom 11,01.pdf
7.	EWV - budynek socjalno administracyjny poziom 4,96.pdf
8.	EWV - budynek socjalno administracyjny poziom 7,04.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie projektu budowlano-architektonicznego i aranżacji wnętrz wraz z kosztorysem inwestorskim remontu pomieszczeń wewnątrz budynku socjalno-administracyjnego		1	komplet	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji	0.2	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Wizja lokalna na obiekcie
4.	Szczegółowe kryteria formalne w pkt IV SWZ

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie